

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 10/01/2020

MUNICÍPIO: Augusto Pestana

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 09/01/2020 17:16:37

Versão: 1.0.0.2

ITINERÁRIO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	84.354,84
Nº Dias PPC	305	Valor Dia PPC (R\$)	276,57
Nº Dias Letivos Ano	210	Valor Dia DLPC (R\$)	401,69
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	8.435,48
Média Dias Letivos/Mês	21	Percurso Anual (KM)	19.026,00
Percurso Dia (KM)	90,60	Valor KM (R\$)	4,43

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	73,14	61,12	0,07%
VISTORIAS	547,80	457,75	0,54%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.000,00	835,62	0,99%
RECURSOS HUMANOS	28.585,56	23.886,56	28,32%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	2.924,66	3,47%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	33.706,51	28.165,71	33,39%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	34.961,04	29.214,02	34,63%
MANUTENÇÃO	13.790,41	11.523,49	13,66%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	48.751,45	40.737,51	48,29%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	82.457,95	68.903,22	81,68%
III - REMUNERAÇÃO			
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual aplicado TUV + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		103.903,21	123,17%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	12.434,33	10.390,33	12,32%

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 10/01/2020
MUNICÍPIO: Augusto Pestana	Página 2 de 4
EFETIVADO EM 09/01/2020 17:16:37	Versão: 1.0.0.2
ITINERÁRIO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO	
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado	

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		79.293,55	94,00%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	6.056,95	5.061,29	6,00%
TOTAL	100.949,23	84.354,84	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO
--

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	10	0	1	11
TARDE	5	0	0	5
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	15	0	1	16

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO				
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	60,00%		Taxa de Utilização do RH - TURH	57,27%

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL=	R\$ 28.165,71	36,88%
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

DEPRECIAÇÃO	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
1989	R\$ 35.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO	TOTAL=	R\$ 61,12	0,08%
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 37,90	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 61,12

VISTORIAS DO VEÍCULO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO			TOTAL=	R\$ 457,75	0,60%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	2	R\$ 300,00	R\$ 501,37	R\$ R\$300,82	
Vistoria Cronofotógrafo	1	R\$ 313,00	R\$ 261,55	R\$ R\$156,93	

OUTROS CUSTOS DO VEICULO		TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS				

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 10/01/2020
MUNICÍPIO: Augusto Pestana	Página 3 de 4
EFETIVADO EM 09/01/2020 17:16:37	Versão: 1.0.0.2
ITINERÁRIO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO	
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado	

R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO	TOTAL=	R\$ 835,62	1,09%
ANUAL	TOTAL		
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.000,00		R\$ 835,62

RECURSOS HUMANOS					TOTAL=		R\$ 23.886,56	31,28%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
MOTORIST A 6 HS ÔNIBUS	220,00	2.595,18	367,67	255,39	597,21	287,04	R\$ 4.102,49	R\$23.886,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL=	R\$ 2.924,66	3,83%
DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA		
CONTABILIDADE			R\$ 2.924,66

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$	0,00%
NOME	VALOR NA ROTA		

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL=	R\$ 40.737,51	53,34%
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO		
R\$ 0,00			R\$ 0,00

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO				TOTAL=	R\$ 29.214,02	38,25%
Combustível: D10	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total
3,86	2,50	87,60	3,00	3,00	R\$ 2.921,40	R\$ 29.214,02
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
	R\$28.403,42		R\$810,60			

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO				TOTAL=	R\$ 11.523,49	15,09%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 810,60	20,00%	R\$ 162,12	R\$ 28.403,42	40,00%	R\$ 11.361,37	R\$ 11.523,49

Planilha Analítica de Custos		Data de Impressão: 10/01/2020
MUNICÍPIO: Augusto Pestana		Página 4 de 4
EFETIVADO EM 09/01/2020 17:16:37		Versão: 1.0.0.2
ITINERÁRIO: LINHA 2 - PROGRESSO/ROCHA POMBO		
TIPO DE EXECUÇÃO: Efetivado		

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 10.390,33	13,61%
BASE DE CÁLCULO	TAXA		TOTAL	
R\$103.903,21	10,00%		R\$ 10.390,33	

ITENS REMUNERADOS		
CUSTOS FIXOS		
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 61,12
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 457,75	R\$ 835,62
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 23.886,56	R\$ 2.924,66	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 29.214,02	R\$ 11.523,49