ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°

Contrato celebrado entre 0 Municipio de Augusto Pestana, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede na Rua da Republica, n° 96, inscrito no CGC/MF sob n°® 87613246/0001-
17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. DARCI SALLET, brasileiro, casado,
portador da Carteira de ldentidade n° 702677925, CPF n° 226.845.650-15, residente e

domiciliado na rua Celeste Burtet, n°® 98, centro, nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa , CNPJ N° com sede na Rua
,na cidade de , representada neste ato pelo Sr. :
inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob n° , doravante denominada

CONTRATADA, para a execucdo do objeto descrito na Clausula Primeira - Do Objeto:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecucdo do objeto
contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo n% Edital de Licitagcdo na
Modalidade de Tomada de Pregos n° xx/202x, regendo-se pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de
Junho de 1993 e legislacdo pertinente, assim como pelas condi¢bes do edital referido, pelos
termos da proposta e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacdes e

responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

E objeto desta licitagdo a contratacdo de empresa em regime de empreitada GLOBAL
(FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS),
objetivando a execucdo de Pavimentacdo com CBUQ, incluindo a base, de 640m2 na Rua
Albino Schneider, no trecho compreendido entre as ruas Alexandre Cardinal e Alfredo
Schneider, assim como 256m? de passeio neste mesmo trecho e 179m de drenagem pluvial; e
Revestimento com CBUQ sobre pavimentacdo poliédrica existente em 940m2 na rua
Alexandre Cardinal, no trecho compreendido entre as ruas Albino Schneider e Jacob Wille,

conforme memorial descritivo, pranchas, ART, orgamento, cronograma, memoria de célculo,
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composicdo, BDI e encargos sociais, e DE ACORDO COM O CONTRATO
DE REPASSE N° 903521/2020.

CLAUSULA SEGUNDA: DA EXECUCAO

a) A execucdo do presente contrato far-se-a sob a forma de execucdo indireta, regime por
preco global.
b) A CONTRATADA designa como Responsavel Técnico pela execucdo da obra o Sr.

c) A CONTRATANTE designa como responsavel Técnico pela fiscalizagdo da obra a
Engenheira Civil Municipal e pela fiscalizacdo do contrato o Secretario Municipal de Obras.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRECO

O prego para 0 presente ajuste é ajustado separadamente de R$ , sendo R$
para materiais € R$ para mdo de obra, constante da proposta
vencedora da licitacdo, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preco justo e

suficiente para a total execugao do presente objeto.

CLAUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
1:9,9,9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.0,0,0.0,¢

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO

Os precos sao fixos e irreajustaveis. No caso de que a Legislacdo Federal determine novos
parametros para 0 reajustamento contratuais com periodicidade inferior a um ano, o
instrumento sera aditado, no sentido de se adequar as novas normas. Ocorrendo as hipéteses

previstas no Art. 65, Inciso Il, alinea “d” da Lei n° 8.666-93, serd4 concedido reequilibrio
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econémico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
lm%’@e:.@‘;jﬁ‘?{@ - . e -
’ documental e suficientemente comprovado o desequilibrio contratual.

CLAUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO

a) O pagamento sera efetuado por intermédio da tesouraria do Municipio de acordo com as
frentes de obras e eventos, ocorrendo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da fatura acompanhada da planilha de medicdo, aprovada pelo servidor
responsavel pela fiscalizacdo da execucdo da obra, apds a liberacdo do setor competente da
CEF-Caixa Economica Federal. Conforme CONTRTATO DE REPASSE
N°899882/2020/MDR/CAIXA;

b) A execucdo do contrato serd& acompanhada e fiscalizada por um representante da
Contratante, pelo Secretario Municipal de Planejamento, ou pessoa por ele indicado e
nomeado atraves de Portaria;

c) A Engenheira do Municipio de Augusto Pestana, acompanhard e fiscalizara a execucéo da
obrg;

d) A contratada devera apresentar antes do ultimo pagamentos, os ensaios em laboratério
imparcial e com certificado que comprovem a composi¢édo requerida do CBUQ e submeté-los
a apreciacgdo da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal;

e) As Notas Fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais;

f) Nenhum pagamento sera efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidacéo
de quaisquer obrigacdes, financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou corregédo
monetaria;

g) Eventuais valores devidos ao Municipio poderdo ser descontados do pagamento a ser
efetuado;

h) O ISS — Imposto Sobre Servigos, indicara sobre o valor integral da méo da obra,
excetuando-se sua aplicacdo em relacdo aos eventuais materiais fabricados pela empresa

contratada fora do canteiro de obras, sendo seu 6nus da prova no particular;
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i) Ocorrendo atraso no pagamento do valor de responsabilidade do Municipio, 0s

valores serdo corregidos monetariamente pelo IPCA/IBGE do periodo, ou outro
indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5%
ao més, pro rata;
j) Serdo processadas as retengdes previdenciarias e fiscais nos termos das leis que regulam a
matéria;
k) Efetuar a sinalizagdo do transito no local das obras, fornecendo, distribuindo e mantendo
todo o material necessario para tanto;
I) Apresentar a baixa da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO, na entrega final da obra,

no ultimo pagamento;

CLAUSULA SETIMA: DA ATUALIZACAO MONETARIA

Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa da Contratante, os valores serdo corrigidos
monetariamente pelo IPCA/IBGE do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a

Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

CLAUSULA OITAVA: DOS PRAZOS

O prazo para a conclusdo do objeto contratado é de 60 (sessenta) dias, a contar da emissao
da ordem de servico, descontados os dias impraticaveis, e sera executado de acordo com 0
edital, memorial descritivo, a proposta vencedora de licitacdo e as clausulas deste

instrumento.
CLAUSULA NONA: DA GARANTIA
O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante dispde o art. 618 do Codigo

Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor

responsavel por todos 0s encargos decorrentes disso.
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CLAUSULA DECIMA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES
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Dos Direitos:
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condicGes
avencadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo

convencionados.

Das Obrigacdes:

Constituem obrigacGes da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;

b) Dar ao CONTRATADO as condic¢des necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Pelo seu Responsavel Técnico, o Engenheiro Civil Municipal, fiscalizar a obra; e através
do Secretario Municipal de obras, ou servidor indicado e nomeado através de Portaria, para

fiscalizar o Contrato de execucgéo;

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

a) Prestar os servi¢os na forma ajustada;

b) Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucdo do presente contrato;

¢) Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ele
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

d) Manter Diéario de Obra atualizado assinado pelo responsavel técnico da execucao e permitir
a fiscalizacdo da Contratante acompanhar e anotar todas as ocorréncias relacionadas na
execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia serdo solicitadas
a seus superiores, em tempo habil para a adocéo das medidas convenientes;

e) Apresentar durante a execucgédo do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas na presente licitacdo, em

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;
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f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e

Seguranca do Trabalho;

g) Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execucdo do
contrato;

h) A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes da execucao;

i) A contratada compromete-se a executar as obras, conforme o memorial descritivo,
fornecendo todos os materiais de construcdo de boa qualidade, equipamentos, méo de obra
necessaria, sinalizacdo das ruas, bem como assumir por sua conta a alimentacéo, hospedagem,
encargos sociais e trabalhistas das pessoas envolvidas na obra, enfim tudo o que for
necessario;

j) No momento da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar garantia, em uma das
modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, Il e 111, da Lei n° 8.666/1993, correspondendo
a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;

k) Abrir a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO, bem como apresentar Certidao
Negativa de Débito da mesma, sempre que solicitado e na entrega final da obra no Gltimo
pagamento, apresentar a baixa da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO;

I) Efetuar a sinalizag&o do transito no local das obras, fornecendo, distribuindo e mantendo
todo o material necessario para tanto;

m) Instalar a placa da obra, conforme modelo CEF-Caixa Econdmica Federal.

n) Fornecer Laudo Técnico de Controle Tecnol6gico conforme recomendacfes constantes nas
“Especificagcdes de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional de Infra Estrutura de

Transportes — DNIT (disponivel no sitio eletrénico: www.dnit.gov.br), juntamente com

ART/RRT do responsavel técnico pela emissdo do laudo e ateste da fiscalizagdo do tomador.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA INEXECUCAO DO CONTRATO

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administragdo, em caso de rescisdo

administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO
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Este contrato podera ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administracdo nos casos dos incisos I a X1l e XVII do art. 78 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitacdo,
desde que haja, conveniéncia para Administracéo; e

¢) Judicialmente nos termos da legislacgéo.

Paragrafo unico: A rescisdo deste contrato implicard retencdo de créditos decorrentes da
contratacdo, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, bem como naassuncao
do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

Pelo inadimplemento das obrigagdes, seja na condicdo de participante da licitagdo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infracdo, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de
licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20% sobre o valor
estimado da contratacao;

b) Executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucdo e sem
prejuizo ao resultado: adverténcia,;

c) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 (vinte) dias, ap6s 0s quais
sera considerado como inexecucdo contratual: multa diaria de 0,5% sobre o valor atualizado
do contrato;

d) Inexecucdo parcial do contrato: suspensdao do direito de licitar e contratar com a
Administragdo pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20% sobre o valor correspondente ao
montante ndo adimplido do contrato;

e) Inexecucdo total do contrato: suspensdo do direito de licitar e contratar com a

Administracéo pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 30% sobre o valor atualizado do contrato;
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f) Causar prejuizo material resultante diretamente de execucdo contratual:

declaracdo de inidoneidade cumulada com a suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20 % sobre o valor
atualizado do contrato;

g) As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;

h) Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

Observacdo: as multas serdo calculadas sobre o montante ndo adimplido do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS DISPOSICOES GERAIS

O Edital de Licitacdo faz parte integrante do presente contrato.

As partes elegem o Foro da Comarca de Augusto Pestana/RS, para dirimir quaisquer davidas
emergentes do presente contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o
presente instrumento em ( xx ) vias de igual teor e forma, para que surta seus juridicos e legais

efeitos.

Augusto Pestana, de 2021

DARCI SALLET

Prefeito Municipal

Testemunhas

1) 2)
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